



Município de Boa Vista do Incra
Secretaria Municipal de Finanças
Setor de Licitações

ATA DA SESSÃO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (14.133/21)

EDITAL: 0006/2024 PROCESSO: 160

PNCP [04215199000126-1-000171/2024](#)

Em 09/12/2024, às 08:35 horas, na MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO INCRA - PM BOA VISTA DO INCRA, sito à Av Heraclides de Lima Gomes, 2750 - Prédio - BOA VISTA DO INCRA - RS, na Sala de Licitação, reuniram-se o(a) Agente de contratação deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pelo ato n.º 30/2024, publicado em 09/01/2024, para os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe.

Ato normativo: LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

Critério de julgamento: Menor preço

Modo de disputa: Aberto

Tipo de Objeto: Obras e serviços de engenharia

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM 6.476,04M² EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E DEMAIS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Habilitação: exclusivamente no sistema eletrônico

Recurso Administrativo: exclusivamente pelo sistema eletrônico

Termos de participação

A participação na presente disputa evidencia ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pelo sistema eletrônico.
Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".**

LOTE: 1 - Execução de projeto de pavimentação asfáltica com

Situação

Encerrado

Homologação

Pendente.

Resultado

Aguardando adjudicação.

Fornecedor Vencedor		Valor Global (R\$)	Data / Hora		Aceite de Valor		Aceite de Proposta	
ENCOPAV ENGENHARIA LTDA		R\$ 959.596,69	09/12/2024 08:39:42		09/12/2024 08:53		09/12/2024 10:49	
Seq.	Número do Item	Nome	Quantidade	% BDI	% Encargos Sociais	Valor Unit. Mão-de-obra (R\$)	Valor Unit. Material (R\$)	Valor Unitário (R\$)
1	1.2	Serviços Topográfico para Pavimentação	6.476,04 m2	24,23	69,79	0,09	0,36	0,45
2	1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	1 un	24,23	69,79	6.380,57	25.522,26	31.902,83
3	1.4	Administração Local da Obra	2 mes	24,23	69,79	2.599,31	10.397,23	12.996,54
4	2.1	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	6.476,04 m2	24,23	69,79	0,70	2,82	3,52
5	2.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	6.476,04 m2	24,23	69,79	0,65	2,61	3,26
6	2.3	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE	141,95 m3	24,23	69,79	322,56	1.290,26	1.612,82
7	2.4	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	10.879,61 txkm	24,23	69,79	0,42	1,69	2,11
8	2.5	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 75 KM	27.198,98 txkm	24,23	69,79	0,17	0,66	0,83
9	2.6	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	6.476,04 m2	24,23	69,79	0,65	2,61	3,26
10	2,7	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	259,02 m3	24,23	69,79	322,56	1.290,26	1.612,82
11	2,8	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	1.024,37 tn	24,23	69,79	1,53	6,11	7,64
12	2,9	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM.	19.851,82 txkm	24,23	69,79	0,42	1,69	2,11
13	2.10	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 75 KM.	49.629,63 txkm	24,23	69,79	0,17	0,66	0,83
14	2.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	2.167,91 txkm	24,23	69,79	0,47	1,89	2,36
15	2.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA	18.937,96 txkm	24,23	69,79	0,19	0,75	0,94

		PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020							
16	3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	377,89 m2	24,23	69,79	0,50	1,99	2,49	
17	3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO (L= 12CM	790,72 m	24,23	69,79	1,42	5,66	7,08	
18	3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	325,16 m2	24,23	69,79	11,50	45,99	57,49	
19	3.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2.590,4 m2	24,23	69,79	0,19	0,77	0,96	

Informações do Lote			
Tratamento ME/EPP: Preferência contratação para ME/EPP		Fim do recebimento de propostas: 09/12/2024 08:30	
Início do recebimento de propostas: 22/11/2024 12:00		Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais	
Tempo de disputa: 10 minuto(s)		Decremento mínimo dos lances: 100,00 (valor absoluto)	
Ordem dos lances: Decrescente			

Itens do lote		
Item: 1		
Descrição: 1128361 - Serviços Topográfico para Pavimentação		
Descrição complementar: Serviços Topográfico para Pavimentação		
Quantidade: 6.476,04 Unidade de fornecimento: METRO QUADRADO		
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material Número do item: 1.2		
Fonte de referência: SINAPI Código na referência: CPU		
Data de referência: 01/04/2024		
Item: 2		
Descrição: 1883673 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS		
Descrição complementar: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS		
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE		
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material Número do item: 1.3		
Fonte de referência: SINAPI Código na referência: CPU		
Data de referência: 01/04/2024		

Item: 3		
Descrição: 1781343 - Administração Local da Obra		
Descrição complementar: Administração Local da Obra		
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: MÊS		
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material Número do item: 1.4		
Fonte de referência: SINAPI Código na referência: CPU		
Data de referência: 01/04/2024		

Item: 4		
Descrição: 1883678 - LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA		
Descrição complementar: LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA		
Quantidade: 6.476,04 Unidade de fornecimento: METRO QUADRADO		
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material Número do item: 2.1		
Fonte de referência: SINAPI Código na referência: CPU		
Data de referência: 01/04/2024		

Item: 5		
Descrição: 1883694 - PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C		
Descrição complementar: PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C		
Quantidade: 6.476,04 Unidade de fornecimento: METRO QUADRADO		
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material Número do item: 2.2		
Fonte de referência: SINAPI Código na referência: 104375(CPU)		
Data de referência: 01/04/2024		

Item: 6		
Descrição: 1883709 - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE		
Descrição complementar: CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE		
Quantidade: 141,95 Unidade de fornecimento: METRO CUBICO		
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material Número do item: 2.3		
Fonte de referência: SINAPI Código na referência: 95995(CU)		
Data de referência: 01/04/2024		

Item: 7		
Descrição: 1883711 - TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM		
Descrição complementar: TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM		
Quantidade: 10.879,61 Unidade de fornecimento: TONELADA POR QUILOMETRO		
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material Número do item: 2.4		
Fonte de referência: SINAPI Código na referência: 95878		
Data de referência: 01/04/2024		

Item: 8		
Descrição: 1883713 - TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 75 KM		
Descrição complementar: TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 75 KM		
Quantidade: 27.198,98 Unidade de fornecimento: TONELADA POR QUILOMETRO		
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material Número do item: 2.5		
Fonte de referência: SINAPI Código na referência: 93596		
Data de referência: 01/04/2024		

Item: 9

Descrição: 1883694 - PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C
Descrição complementar: PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C
Quantidade: 6.476,04 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 2.6
Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 104375(CPU)
Data de referência: 01/04/2024

Item: 10

Descrição: 1883857 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE
Descrição complementar: CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE
Quantidade: 259,02 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 2,7
Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 95995(CPU)
Data de referência: 01/04/2024

Item: 11

Descrição: 1883860 - CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE
Descrição complementar: CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE
Quantidade: 1.024,37 **Unidade de fornecimento:** TONELADA
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 2,8
Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 101002
Data de referência: 01/04/2024

Item: 12

Descrição: 1883866 - TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM.
Descrição complementar: TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM.
Quantidade: 19.851,82 **Unidade de fornecimento:** TONELADA POR QUILOMETRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 2,9
Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 95878
Data de referência: 01/04/2024

Item: 13

Descrição: 1883872 - TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 75 KM.
Descrição complementar: TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 75 KM.
Quantidade: 49.629,63 **Unidade de fornecimento:** TONELADA POR QUILOMETRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 2.10
Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 93596
Data de referência: 01/04/2024

Item: 14

Descrição: 1883877 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Descrição complementar: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Quantidade: 2.167,91 **Unidade de fornecimento:** TONELADA POR QUILOMETRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 2.11
Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 102332
Data de referência: 01/04/2024

Item: 15

Descrição: 1883885 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Descrição complementar: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Quantidade: 18.937,96 **Unidade de fornecimento:** TONELADA POR QUILOMETRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 2.12
Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 102333
Data de referência: 01/04/2024

Item: 16

Descrição: 1883897 - LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
Descrição complementar: LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
Quantidade: 377,89 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 3.1
Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 99814
Data de referência: 01/04/2024

Item: 17

Descrição: 1883902 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO (L= 12CM)
Descrição complementar: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO (L= 12CM)
Quantidade: 790,72 **Unidade de fornecimento:** METRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 3.2
Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 102512
Data de referência: 01/04/2024

Item: 18

Descrição: 1883904 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS

Descrição complementar: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS
Quantidade: 325,16 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 3.3
Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 102508
Data de referência: 01/04/2024

Item: 19
Descrição: 1883910 - LIMPEZA FINAL DA OBRA
Descrição complementar: LIMPEZA FINAL DA OBRA
Quantidade: 2.590,4 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 3.4
Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** CPU
Data de referência: 01/04/2024

Propostas

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (R\$)	Data / Hora	Situação da Proposta
ENCOPAV ENGENHARIA LTDA Item 1: Serviços Topográfico para Pavimentação Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 2: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 3: Administração Local da Obra Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 4: LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 5: PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 6: CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 7: TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 8: TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 75 KM Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 9: PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 10: CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 11: CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 12: TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM. Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 13: TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 75 KM. Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 14: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 15: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 16: LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 17: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO (L= 12CM Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 18: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 19: LIMPEZA FINAL DA OBRA Marca: Não informado Modelo: Não informado	00.061.493/0001-70	959.696,69	05/12/2024 17:30:11	CLASSIFICADA
COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL Item 1: Serviços Topográfico para Pavimentação Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 2: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 3: Administração Local da Obra Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 4: LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 5: PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 6: CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 7: TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 8: TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 75 KM Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 9: PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 10: CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 11: CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 12: TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM. Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 13: TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 75 KM. Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 14: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	90.063.470/0001-97	959.696,69	06/12/2024 12:07:45	CLASSIFICADA

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 15: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 16: LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 17: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO (L= 12CM
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 18: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 19: LIMPEZA FINAL DA OBRA
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Lances (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Total (R\$)	Fornecedor	Data / Hora	Data / Hora Aceite de Valor	Data / Hora Aceite de Proposta	Situação do Lance	Fase / Etapa
959.596,69	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	09/12/2024 08:39:42.988	09/12/2024 08:53:11	09/12/2024 10:49:45	CLASSIFICADO	Disputa aberta
959.696,69 *	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	05/12/2024 17:30:11.209			CLASSIFICADO	Disputa aberta
959.696,69 *	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	06/12/2024 12:07:45.345			CLASSIFICADO	Disputa aberta

Classificação

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	00.061.493/0001-70	959.596,69
2º	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	90.063.470/0001-97	959.696,69

Julgamento de Proposta

Prazos de envio de documentação

Data Início	Data Fim	Motivo Reabertura
09/12/2024 10:42:17	09/12/2024 10:49:34	Para que a licitante insira o arquivo contendo a planilha orçamentária, o cronograma físico financeiro, BDI e encargos, muito embora tenham sido apresentados como anexo no arquivo da proposta final
09/12/2024 08:53:49	09/12/2024 10:31:32	

Resultado do Julgamento de Proposta

Data	Situação
09/12/2024 10:49	Aceita

Habilitação

Prazos de envio de documentação

Data Início	Data Fim	Situação	Tipo Prazo
09/12/2024 11:22	09/12/2024 13:52	Fechado	Normal

Resultado da Habilitação

Data	Usuário	Situação
09/12/2024 14:10	Evanir Costa Beber Almeida	Habilitada

Intenções de Recursos Interpostas

Prazo registro intenção: 30 minuto(s) - Abertura: 09/12/2024 10:49 **Fechamento:** 09/12/2024 11:20 *intermediário, não abre fase recursal.

Não foram registradas intenções de recurso, ou foram retiradas pelo usuário.

Prazo registro intenção: 30 minuto(s) - Abertura: 09/12/2024 14:10 **Fechamento:** 09/12/2024 14:41 *final, abre fase recursal.

Não foram registradas intenções de recurso, ou foram retiradas pelo usuário.

Eventos de Negociação Direta, Convocação e Ajuste de Valor

Evento	Início	Fim	Fornecedor	Valor Classificado (Total, R\$)	Valor Ofertado (Total, R\$)	ME/EPP
Negociação	09/12/2024 08:48:57	09/12/2024 08:52:48	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	959.596,69		Não ofertou

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Abertura de propostas	09/12/2024 08:30:30	Evanir Costa Beber Almeida	As propostas foram abertas.
Início/reinício da disputa	09/12/2024 08:38:26	Evanir Costa Beber Almeida	Lances pelo valor TOTAL do lote, tempo normal de disputa: 10min
Encerramento automatico	09/12/2024 08:48:26		Encerrado sem prorrogação.
Abertura/reabertura de rodada de negociação	09/12/2024 08:48:57	Evanir Costa Beber Almeida	Aberta negociação com o melhor classificado ENCOPAV ENGENHARIA LTDA - 00.061.493/0001-70.
Encerramento rodada de negociação	09/12/2024 08:52:48	Evanir Costa Beber Almeida	Encerrada negociação com o melhor classificado ENCOPAV ENGENHARIA LTDA - 00.061.493/0001-70.
Aceite de valor	09/12/2024 08:53:11	Evanir Costa Beber Almeida	Foi aceito o valor de R\$ 959.596,69 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, ENCOPAV ENGENHARIA LTDA - 00.061.493/0001-70.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação	09/12/2024 08:53:49	Evanir Costa	Aberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 09/12/2024 11:23. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo

de proposta		Beber Almeida	sistema eletrônico.
Encerramento manual de prazo para documentação de proposta	09/12/2024 10:31:32	Evanir Costa Beber Almeida	O prazo para envio de documentação de proposta foi encerrado manualmente. Motivo: Considerando a análise e manifestação favorável do Setor de Engenharia quanto a proposta financeira acompanhada da planilha orçamentária e do cronograma físico financeiro ajustados ao último lance ofertado, bem como o BDI e Encargos Sociais, bem como a verificação efetuada pela comissão em que os referidos documentos foram apresentados e atendem as disposições no item 12.5 do edital.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	09/12/2024 10:42:17	Evanir Costa Beber Almeida	Reaberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 09/12/2024 11:42. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: Para que a licitante insira o arquivo contendo a planilha orçamentária, o cronograma físico financeiro, BDI e encargos, muito embora tenham sido apresentados como anexo no arquivo da proposta final
Encerramento manual de prazo para documentação de proposta	09/12/2024 10:49:34	Evanir Costa Beber Almeida	O prazo para envio de documentação de proposta foi encerrado manualmente. Motivo: Decide por encerrar o prazo manualmente considerando que a licitante inseriu o arquivo em campo apropriado na plataforma contendo a planilha orçamentária, cronograma físico financeiro ajustados ao último lance ofertado, bem como o BDI e Encargos Sociais conforme solicitado. Saliento que esses documentos foram anexados junto na proposta inicial, porém o sistema não permite o prosseguimento do julgamento sem a apresentação dos mesmos em campo próprio "outros documentos".
Aceite de proposta	09/12/2024 10:49:45	Evanir Costa Beber Almeida	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. ENCOPAV ENGENHARIA LTDA - 00.061.493/0001-70, com o valor de R\$ 959.596,69 (total) ofertado para o lote.
Início do tempo de intenção de recursos	09/12/2024 10:49:45		
Fim do tempo de intenção de recursos	09/12/2024 11:20:00		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	09/12/2024 11:20:00		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Abertura de prazo para envio de documentação de habilitação	09/12/2024 11:22:58	Evanir Costa Beber Almeida	Aberto prazo pelo Agente de contratação para envio de documentação de habilitação.. O prazo encerra às 09/12/2024 13:52. Utilize a opção "Habilitação" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Habilitação	09/12/2024 14:10:33	Evanir Costa Beber Almeida	Empresa ENCOPAV ENGENHARIA LTDA habilitada no lote.
Início do tempo de intenção de recursos	09/12/2024 14:10:33	Evanir Costa Beber Almeida	
Fim do tempo de intenção de recursos	09/12/2024 14:41:00		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	09/12/2024 14:41:00		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Histórico Chat			
Data / Hora	Usuário		Mensagem
09/12/2024 08:30:30	SISTEMA		As propostas foram abertas.
09/12/2024 08:38:26	SISTEMA		Lances deverão ser ofertados para o valor TOTAL do lote.
09/12/2024 08:38:26	SISTEMA		Tempo normal de disputa: 10min.
09/12/2024 08:38:26	SISTEMA		A fase de disputa aberta (recepção de lances) será encerrada automaticamente pelo sistema, transcorrido o tempo normal, ou ao término do tempo de prorrogação, que será de 2 minutos e ocorrerá sucessivamente, sempre que houver lances enviados nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública, ou no período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
09/12/2024 08:38:26	SISTEMA		A disputa iniciou às 09/12/2024 08:38:26.
09/12/2024 08:39:42	SISTEMA		Novo lance: R\$ 959.596,69
09/12/2024 08:48:32	SISTEMA		A disputa deste lote se encerrou às 09/12/2024 08:48:26.
09/12/2024 08:48:32	SISTEMA		Mensagens bloqueadas após o encerramento da disputa.
09/12/2024 08:48:57	SISTEMA		Aberta negociação com o melhor classificado ENCOPAV ENGENHARIA LTDA - 00.061.493/0001-70.
09/12/2024 08:51:18	Evanir Costa Beber Almeida		NEGOCIAÇÃO: Senhor licitante está aberta a negociação, caso haja possibilidade de melhorar a proposta ou, em caso contrário favor se manifestar.
09/12/2024 08:51:58	INACIO HENRIQUE WENDLING		NEGOCIAÇÃO: Bom dia,esta é nossa melhor oferta.
09/12/2024 08:52:34	Evanir Costa Beber Almeida		NEGOCIAÇÃO: Agradecemos
09/12/2024 08:52:48	SISTEMA		Encerrada negociação com o melhor classificado ENCOPAV ENGENHARIA LTDA - 00.061.493/0001-70. Valor classificado/negociado pendente de aceite pelo Agente de contratação.
09/12/2024 08:53:11	SISTEMA		Foi aceito o valor de R\$ 959.596,69 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, ENCOPAV ENGENHARIA LTDA - 00.061.493/0001-70.
09/12/2024 08:53:11	SISTEMA		O fornecedor deverá acessar a opção "Julgamento de Proposta > Valor itens" para discriminar as informações pendentes para aferição da aceitabilidade dos preços unitários e os percentuais de %BDI e %Encargos Sociais orçados.
09/12/2024 08:53:11	SISTEMA		O fornecedor deverá acessar a opção "Julgamento de Proposta > Valor itens" para discriminar os percentuais de %BDI e %Encargos Sociais para aferição da aceitabilidade da sua proposta.
09/12/2024 08:53:11	SISTEMA		O lote está aguardando o aceite da proposta. Você pode acompanhar o julgamento através do botão "Julgamento de Proposta".
09/12/2024 08:53:49	SISTEMA		Aberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 09/12/2024 11:23. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
09/12/2024 08:53:49	SISTEMA		Convocação de documentos: primeiro classificado na disputa deste lote, ENCOPAV ENGENHARIA LTDA - 00.061.493/0001-70, no prazo definido, encaminhar a documentação de proposta solicitada no edital adequada ao valor da sua última oferta aceita.
09/12/2024 08:56:41	Evanir Costa Beber Almeida		Senhor licitante favor atentar ao prazo máximo de 2h30min para envio da proposta financeira ajustada ao último lance ofertado nos termos do item 12.5 do edital

Senhores. Caso a licitante Encopav Engenharia Ltda apresente a proposta financeira, acompanhada da planilha orçamentária e do cronograma físico financeiro ajustados ao último lance ofertado, bem como o BDI e Encargos Sociais, conforme disposto no item 12.5 do edital em um prazo menor que o fixado inicialmente de 2h30min, o prazo será encerrado manualmente a fim de agilizar o procedimento de julgamento

O prazo para envio de documentação de proposta foi encerrado manualmente. Motivo: Considerando a análise e manifestação favorável do Setor de Engenharia quanto a proposta financeira acompanhada da planilha orçamentária e do cronograma físico financeiro ajustados ao último lance ofertado, bem como o BDI e Encargos Sociais, bem como a verificação efetuada pela comissão em que os referidos documentos foram apresentados e atendem as disposições no item 12.5 do edital.

Reaberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 09/12/2024 11:42. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: Para que a licitante insira o arquivo contendo a planilha orçamentária, o cronograma físico financeiro, BDI e encargos, muito embora tenham sido apresentados como anexo no arquivo da proposta final

Convocação de documentos: primeiro classificado na disputa deste lote, ENCOPAV ENGENHARIA LTDA - 00.061.493/0001-70, no prazo definido, encaminhar a documentação de proposta solicitada no edital adequada ao valor da sua última oferta aceita.

O prazo para envio de documentação de proposta foi encerrado manualmente. Motivo: Decide por encerrar o prazo manualmente considerando que a licitante inseriu o arquivo em campo apropriado na plataforma contendo a planilha orçamentária, cronograma físico financeiro ajustados ao último lance ofertado, bem como o BDI e Encargos Sociais conforme solicitado. Saliento que esses documentos foram anexados junto na proposta inicial, porém o sistema não permite o prosseguimento do julgamento sem a apresentação dos mesmos em campo próprio "outros documentos".

Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. ENCOPAV ENGENHARIA LTDA - 00.061.493/0001-70, com o valor de R\$ 959.596,69 (total) ofertado para o lote.

O lote de disputa foi liberado para os procedimentos de habilitação pelo sistema eletrônico.

Sessão aberta para o envio de intenção de recurso na sessão pública, sob pena de preclusão. A motivação do recurso deverá ser registrada no prazo de apresentação das razões recursais (Lei 14.133/21). O tempo para envio é de 30 minuto(s) cronometrado a partir de agora.

O prazo para envio de intenção de recurso foi encerrado.

Prazo registro intenção intermediário, não abre fase recursal, as razões recursais serão apresentadas e apreciadas em momento único, após o procedimento de habilitação do vencedor ou o fracasso do certame.

Aberto prazo para envio da documentação de habilitação da empresa ENCOPAV ENGENHARIA LTDA - 00.061.493/0001-70 pelo Agente de contratação às 09/12/2024 11:22. O prazo encerra às 09/12/2024 13:52. Utilize a opção Habilitação para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.

Tendo transcorrido o prazo para envio dos documentos para fins de habilitação e efetuada a análise dos mesmos, proferiremos decisão quanto a habilitação da empresa Encopav Engenharia Ltda e na sequencia será aberto prazo para manifestação de recurso administrativo. Solicitamos que os participantes mantenham-se conectados e acompanhando o julgamento do processo.

Como havíamos combinado, daremos sequencia ao julgamento considerando a transcurso do prazo para apresentação dos documentos de habilitação e a análise dos mesmos.

Empresa ENCOPAV ENGENHARIA LTDA habilitada no lote.

Sessão aberta para o envio de intenção de recurso na sessão pública, sob pena de preclusão. A motivação do recurso deverá ser registrada no prazo de apresentação das razões recursais (Lei 14.133/21). O tempo para envio é de 30 minuto(s) cronometrado a partir de agora.

O prazo para envio de intenção de recurso foi encerrado.

O lote foi liberado para os procedimentos da fase recursal pelo sistema eletrônico.

EQUIPE DE APOIO1:
Cristina Feil Rauch Barbosa
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO INCRA

Marilane Rodrigues
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO INCRA

Evanir Costa Beber Almeida
Agente de contratação

----- Data/Hora de Geração da Ata: 09/12/2024 14:44 -----