

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO****PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA-RS****022/2026**Requisitante: **Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Obras**Secretário Responsável pela Demanda: **Gilmar L. Belline**Servidor Responsável: **Darlan Farias de Souza**E-mail: **obras@boavistadoincra.rs.gov.br**Telefone: **(55) 3197-0194****1. Especificação do objeto:** Aquisição de Materiais Elétricos para melhoria da infraestrutura da iluminação pública do perímetro urbano do Município.**2. Justificativa da Necessidade:****2.1** Esta aquisição de material elétrico justifica-se pela necessidade de garantir a infraestrutura adequada a fim de possibilitar o pleno funcionamento da iluminação pública do perímetro urbano do Município e o atendimento de qualidade à população, de maneira segura e eficiente. Com a finalidade de manter as ideais condições de trafegabilidade de pedestres e veículos e público em geral durante as noites. Cabe informar ainda que estas aquisições são em atendimento a cláusula quinta do contrato 199/2022, onde o município comprometeu-se a disponibilizar todo material elétrico a ser substituído, que é necessário para a efetiva execução das manutenções.**3. Quantidade de material/bens/serviço da solução a ser contratada:**

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01	02	Kit	Padrão de entrada de energia C 16, padrão Coprel com saída aérea com poste de concreto, conforme RIC, concessionária Coprel, com disjuntor 70 A		
02	250	Mt	Cabo multiplexado XLPE 1X3X16MM		
03	12	Un	Alça pré-formada 16mm		
04	08	Un	Isolador olhal com parafuso		
05	08	Un	Armação pesada 1x1		
06	08	Un	Parafuso armação com 02 arruelas 20cm		
07	100	Un	Conector perfurante CDP 70		
08	25	Un	CD 1 sobrepor		
09	100	Un	Tomada sobrepor retangular simples 2p+20ª 250v		
10	25	Un	Disjuntor DIN monofásico 40A		
11	25	Un	Disjuntor DIN monofásico 32A		
12	300	Mt	Cabo flexível 6mm, 750v cor azul		
13	100	Mt	Cabo flexível 6mm 750v cor preto		
14	100	Mt	Cabo flexível 6mm 750v cor branco		

15	100	Mt	Cabo flexível 6mm 750v cor vermelho		
16	150	Mt	Cabo flexível 4mm 750v cor azul		
17	50	Mt	Cabo flexível 4mm 750v cor preto		
18	50	Mt	Cabo flexível 4mm 750v cor branco		
19	50	Mt	Cabo flexível 4mm 750v cor vermelho		
20	30	Un	Curva PVC rígido com rosca 3/4		
21	30	Un	Luva PVC rígido com rosca 3/4		
22	15	Un	Eletroduto PVC rígido com rosca 3/4		
23	50	Un	Cinta perfurada 1 metro (abraçadeira poste)		
24	50	Un	Presilha para cinta perfurada		
25	100	Un	Parafuso philips 3,5x20mm		
26	30	Un	Fita isolante 20 mts		

Valor Total Geral: _____

4. Valor Preliminar da Contratação: RS 17.500,00

5. Data Desejada para a Contratação: Até a data de 02/04//2026

6. Grau de prioridade: Alto, considerando a necessidade dos materiais para fazer a instalação elétrica em virtude da Feira que começa no dia 17/04/2026.

7. Do Fiscal do contrato: Conforme a Portaria nº 263/2025, ficando na ordem, Fiscal - Cristian Ghisleri Martins
Suplente de Fiscal - Lindomar Campos de Matos

8. Informações Adicionais:

O prazo de entrega do objeto deverá ser de no máximo de Dois (02) dias a contar da data da emissão da nota de empenho, no endereço junto ao Parque de Máquinas da Secretaria de Obras, situado na Av. Avenida Heraclides de Lima Gomes nº 1510.

9. Do Processo:

9.1 Nestas aquisições, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado, tendo em vista que a eventual divisão do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização e uniformização. Ademais, a existência de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de transtornos quanto à eventual responsabilização por eventuais sinistros ocorridos.

9.2 Salvo alguma determinação superior, a Secretaria Requisitante optou pela Dispensa da elaboração do ETP conforme dispõe o Inciso Primeiro do Artigo 9º do Decreto Municipal 104/2025, onde é facultada a elaboração do ETP em situações específicas como é o caso.

Boa Vista do Incra, em 31 de Março de 2026.

Gestor da Pasta
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Obras

Autorizado em ____/____/____

Gilmar Laurindo Bellini
Prefeito Municipal