



**Município de Boa Vista do Incra
Secretaria Municipal de Finanças
Setor de Licitações**

ATA DA SESSÃO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (14.133/21)

EDITAL: 0004/2026 **PROCESSO:** 130

PNCP divulgado pelo órgão

Em 27/07/2026, às 14:05 horas, na MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO INCRA - PM BOA VISTA DO INCRA, sito à Av Heraclides de Lima Gomes, 2750 - Prédio - BOA VISTA DO INCRA - RS, na Sala de Licitação, reuniram-se o(a) Agente de contratação deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pelo ato n.º 348/2025, publicado em 05/05/2025, para os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe.

Ato normativo: LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

Critério de julgamento: Menor preço

Modo de disputa: Aberto

Tipo de Objeto: Obras e serviços de engenharia

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM 8.125,77M² EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO INCRA, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO SEDUR/RS Nº.2025/5013, PROCESSO SEDUR/RS Nº.25/2600-0001072-6, CONFORME PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, DETALHAMENTO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (BDI) E DOS ENCARGOS SOCIAIS (ES) SOBRE A MÃO DE OBRA, E DEMAIS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Habilitação: exclusivamente no sistema eletrônico

Recurso Administrativo: exclusivamente pelo sistema eletrônico

Intenção de recurso: Prazo segmentado não motivado

Termos de participação

A participação na presente disputa evidencia ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pelo sistema eletrônico.

Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

LOTE: 1 - EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM

Situação

Adjudicado

Homologação

Pendente.

Resultado

O lote foi adjudicado para **COESUL - CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA**, CNPJ/CPF **87.654.547/0001-99**, por **R\$ 1.375.600,00** (valor Total do lote) em **04/09/2026 13:52** por **GILMAR LAURINDO BELLINI**.

Fornecedor Vencedor	Valor Global (R\$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
COESUL - CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA	R\$ 1.375.600,00	27/07/2026 14:11:24	27/07/2026 15:06	20/08/2026 09:38

Seq.	Número do Item	Nome	Quantidade	% BDI	% Encargos Sociais	Valor Unitário (R\$)
1	1.1	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	8.125,77 m2	24,23	68,86	3,30
2	1.2	Raspagem e limpeza de terreno plano	1.625,15 m2	24,23	68,86	6,05
3	1.3	Mobilização e desmobilização de equipes e equipamentos	2 un	24,23	68,86	10.958,37
4	1.4	Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação	1 un	24,23	68,86	2.667,46
5	1.5	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	2 un	24,23	68,86	159,83
6	1.6	Administração Local	3 mes	24,23	68,86	12.681,23
7	2.1.1	Pintura de ligação	8.125,77 m2	24,23	68,86	0,60
8	2.1.2	Emulsão asfáltica - RR-1C	3,66 tn	24,23	68,86	4.041,10
9	2.1.3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)	1.050,42 txkm	24,23	68,86	2,02
10	2.1.4	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)	490,44 txkm	24,23	68,86	2,02
11	2.4.5	Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP 50/70	34,53 tn	24,23	68,86	5.476,42
12	2.1.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)	9.910,11 txkm	24,23	68,86	0,94
13	2.1.7	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	622,79 tn	24,23	68,86	232,82
14	2.1.8	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Usina - Obra)	83.453,86 txkm	24,23	68,86	0,94
15	2.2.1	Pintura de ligação	8.125,77 m2	24,23	68,86	0,60
16	2.2.2	Emulsão asfáltica - RR-1C	3,66 tn	24,23	68,86	4.041,10
17	2.2.3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)	1.050,42 txkm	24,23	68,86	2,02
18	2.2.4	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Usina - Obra)	490,44 tn	24,23	68,86	2,02
19	2.2.5	Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP 50/70	46,05 tn	24,23	68,86	5.476,42
20	2.2.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)	13.216,35 txkm	24,23	68,86	0,94
21	2.2.7	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	830,39 tn	24,23	68,86	232,82

22	2.2.8	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Usina - Obra)	111.272,26 txkm	24,23	68,86	0,94
23	3.1	Meio fio de concreto MFC 05 areia e britas comerciais - forma de madeira	2.037,28 m	24,23	68,86	69,13
24	3.2	Remoção de meio-fio existente	2.037,28 m	24,23	68,86	17,34
25	4.1.1	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	872,04 m2	24,23	68,86	34,64
26	4.1.2	Pintura de setas e zebreados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	334,4 m2	24,23	68,86	53,42
27	4.2.1	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	19 un	24,23	68,86	598,18
28	4.2.2	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	19 un	24,23	68,86	549,87

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Preferência contratação para ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 10/07/2026 12:00

Tempo de disputa: 10 minuto(s)

Ordem dos lances: Decrescente

Fim do recebimento de propostas: 27/07/2026 14:00

Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Decremento mínimo dos lances: 100,00 (valor absoluto)

Itens do lote

Item: 1

Descrição: 2137752 - Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão

Descrição complementar: Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão

Quantidade: 8.125,77 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.1

Fonte de referência: SICRO/DNIT **Código na referência:** 3806402

Data de referência: 01/01/2026

Item: 2

Descrição: 2137753 - Raspagem e limpeza de terreno plano

Descrição complementar: Raspagem e limpeza de terreno plano

Quantidade: 1.625,15 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.2

Fonte de referência: SICRO/DNIT **Código na referência:** 4800412

Data de referência: 01/01/2026

Item: 3

Descrição: 2162612 - Mobilização e desmobilização de equipes e equipamentos

Descrição complementar: Mobilização e desmobilização de equipes e equipamentos

Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.3

Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** MOB01

Data de referência: 12/06/2026

Item: 4

Descrição: 2162617 - Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação

Descrição complementar: Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação

Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.4

Fonte de referência: SICRO/DNIT **Código na referência:** 5213499

Data de referência: 01/01/2026

Item: 5

Descrição: 2162620 - Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação

Descrição complementar: Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação

Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.5

Fonte de referência: SICRO/DNIT **Código na referência:** 5216111

Data de referência: 01/01/2026

Item: 6

Descrição: 2162637 - Administração Local

Descrição complementar: Administração Local

Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** MÊS

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.6

Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** ADM01

Data de referência: 12/06/2026

Item: 7

Descrição: 2162646 - Pintura de ligação

Descrição complementar: Pintura de ligação

Quantidade: 8.125,77 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 2.1.1

Fonte de referência: SICRO/DNIT **Código na referência:** 4011353

Data de referência: 01/01/2026

Item: 8

Descrição: 2137972 - Emulsão asfáltica - RR-1C

Descrição complementar: Emulsão asfáltica - RR-1C

Quantidade: 3,66 **Unidade de fornecimento:** TONELADA

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 2.1.2

Fonte de referência: SICRO/DNIT **Código na referência:** M1946

Data de referência: 01/01/2026

Item: 9

Descrição: 2137973 - Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)

Descrição complementar: Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)

Quantidade: 1.050,42 **Unidade de fornecimento:** TONELADA POR QUILOMETRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 2.1.3

Fonte de referência: SICRO/DNIT **Código na referência:** 5914622

Data de referência: 01/01/2026

Item: 10

Descrição: 2137973 - Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)

Descrição complementar: Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)

Quantidade: 490,44 **Unidade de fornecimento:** TONELADA POR QUILOMETRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 2.1.4

Fonte de referência: SICRO/DNIT **Código na referência:** 5914622

Data de referência: 01/01/2026

Item: 11

Descrição: 2137975 - Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP 50/70

Descrição complementar: Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP 50/70

Quantidade: 34,53 **Unidade de fornecimento:** TONELADA

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 2.4.5

Fonte de referência: SICRO/DNIT **Código na referência:** M1943

Data de referência: 01/01/2026

Item: 12

Descrição: 2137976 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)

Descrição complementar: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)

Quantidade: 9.910,11 **Unidade de fornecimento:** TONELADA POR QUILOMETRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 2.1.6

Fonte de referência: SICRO/DNIT **Código na referência:** 5914389

Data de referência: 01/01/2026

Item: 13

Descrição: 2138014 - Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais

Descrição complementar: Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais

Quantidade: 622,79 **Unidade de fornecimento:** TONELADA

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 2.1.7

Fonte de referência: SICRO/DNIT **Código na referência:** 4011463

Data de referência: 01/01/2026

Item: 14

Descrição: 2165218 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Usina - Obra)

Descrição complementar: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Usina - Obra)

Quantidade: 83.453,86 **Unidade de fornecimento:** TONELADA POR QUILOMETRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 2.1.8

Fonte de referência: SICRO/DNIT **Código na referência:** 5914389

Data de referência: 01/01/2026

Item: 15

Descrição: 2162646 - Pintura de ligação

Descrição complementar: Pintura de ligação

Quantidade: 8.125,77 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 2.2.1

Fonte de referência: SICRO/DNIT **Código na referência:** 4011353

Data de referência: 01/01/2026

Item: 16

Descrição: 2137972 - Emulsão asfáltica - RR-1C

Descrição complementar: Emulsão asfáltica - RR-1C

Quantidade: 3,66 **Unidade de fornecimento:** TONELADA

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 2.2.2

Fonte de referência: SICRO/DNIT **Código na referência:** M1946

Data de referência: 01/01/2026

Item: 17

Descrição: 2137973 - Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)

Descrição complementar: Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)

Quantidade: 1.050,42 **Unidade de fornecimento:** TONELADA POR QUILOMETRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 2.2.3

Fonte de referência: SICRO/DNIT **Código na referência:** 5914622

Data de referência: 01/01/2026

Item: 18

Descrição: 2137974 - Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Usina - Obra)

Descrição complementar: Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Usina - Obra)

Quantidade: 490,44 **Unidade de fornecimento:** TONELADA

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 2.2.4

Fonte de referência: SICRO/DNIT **Código na referência:** 5914622

Data de referência: 01/01/2026

Item: 19

Descrição: 2137975 - Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP 50/70
Descrição complementar: Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP 50/70
Quantidade: 46,05 **Unidade de fornecimento:** TONELADA
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 2.2.5
Fonte de referência: SICRO/DNIT **Código na referência:** M1943
Data de referência: 01/01/2026

Item: 20

Descrição: 2137976 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)
Descrição complementar: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)
Quantidade: 13.216,35 **Unidade de fornecimento:** TONELADA POR QUILOMETRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 2.2.6
Fonte de referência: SICRO/DNIT **Código na referência:** 5914389
Data de referência: 01/01/2026

Item: 21

Descrição: 2138014 - Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais
Descrição complementar: Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais
Quantidade: 830,39 **Unidade de fornecimento:** TONELADA
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 2.2.7
Fonte de referência: SICRO/DNIT **Código na referência:** 4011463
Data de referência: 01/06/2026

Item: 22

Descrição: 2165218 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Usina - Obra)
Descrição complementar: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Usina - Obra)
Quantidade: 111.272,26 **Unidade de fornecimento:** TONELADA POR QUILOMETRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 2.2.8
Fonte de referência: SICRO/DNIT **Código na referência:** 5914389
Data de referência: 01/01/2026

Item: 23

Descrição: 1190691 - Meio fio de concreto MFC 05 areia e britas comerciais - forma de madeira
Descrição complementar: Meio fio de concreto MFC 05 areia e britas comerciais - forma de madeira
Quantidade: 2.037,28 **Unidade de fornecimento:** METRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 3.1
Fonte de referência: SICRO/DNIT **Código na referência:** 2003377
Data de referência: 01/01/2026

Item: 24

Descrição: 2165723 - Remoção de meio-fio existente
Descrição complementar: Remoção de meio-fio existente
Quantidade: 2.037,28 **Unidade de fornecimento:** METRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 3.2
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** PAV
Data de referência: 12/06/2026

Item: 25

Descrição: 2165725 - Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm
Descrição complementar: Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm
Quantidade: 872,04 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 4.1.1
Fonte de referência: SICRO/DNIT **Código na referência:** 5213401
Data de referência: 01/01/2026

Item: 26

Descrição: 2165728 - Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm
Descrição complementar: Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm
Quantidade: 334,4 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 4.1.2
Fonte de referência: SICRO/DNIT **Código na referência:** 5213405
Data de referência: 01/01/2026

Item: 27

Descrição: 2165730 - Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação
Descrição complementar: Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação
Quantidade: 19 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 4.2.1
Fonte de referência: SICRO/DNIT **Código na referência:** 5213465
Data de referência: 01/01/2026

Item: 28

Descrição: 2165731 - Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação
Descrição complementar: Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação
Quantidade: 19 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 4.2.2
Fonte de referência: SICRO/DNIT **Código na referência:** 5213855

Data de referência: 01/01/2026

Propostas

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (R\$)	Data / Hora	ME/EPP	Situação da Proposta
COESUL - CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA	87.654.547/0001-99	1.375.714,75	24/07/2026 13:58:57	Não	CLASSIFICADA
Item 1: Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 2: Raspagem e limpeza de terreno plano					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 3: Mobilização e desmobilização de equipes e equipamentos					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 4: Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 5: Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 6: Administração Local					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 7: Pintura de ligação					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 8: Emulsão asfáltica - RR-1C					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 9: Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 10: Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 11: Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP 50/70					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 12: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 13: Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 14: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Usina - Obra)					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 15: Pintura de ligação					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 16: Emulsão asfáltica - RR-1C					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 17: Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 18: Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Usina - Obra)					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 19: Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP 50/70					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 20: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 21: Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 22: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Usina - Obra)					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 23: Meio fio de concreto MFC 05 areia e britas comerciais - forma de madeira					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 24: Remoção de meio-fio existente					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 25: Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 26: Pintura de setas e zebreados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 27: Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 28: Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA	61.381.943/0001-04	1.375.714,75	24/07/2026 17:43:33	Não	CLASSIFICADA
Item 1: Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 2: Raspagem e limpeza de terreno plano					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 3: Mobilização e desmobilização de equipes e equipamentos					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 4: Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 5: Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 6: Administração Local					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 7: Pintura de ligação					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 8: Emulsão asfáltica - RR-1C					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 9: Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 10: Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 11: Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP 50/70					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 12: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 13: Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
Item 14: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Usina - Obra)					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					

Item 15: Pintura de ligação
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 16: Emulsão asfáltica - RR-1C
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 17: Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 18: Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Usina - Obra)
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 19: Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP 50/70
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 20: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 21: Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 22: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Usina - Obra)
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 23: Meio fio de concreto MFC 05 areia e britas comerciais - forma de madeira
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 24: Remoção de meio-fio existente
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 25: Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 26: Pintura de setas e zebraados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 27: Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 28: Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Lances (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Total (R\$)	Fornecedor	Data / Hora	Data / Hora Aceite de Valor	Data / Hora Aceite de Proposta	Situação	Fase / Etapa
1.375.600,00	COESUL - CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA	27/07/2026 14:11:24.509	27/07/2026 15:06:32	20/08/2026 09:38:19	CLASSIFICADO	Disputa aberta
1.375.714,75 *	COESUL - CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA	24/07/2026 13:58:57.717			CLASSIFICADO	Disputa aberta
1.375.714,75 *	CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA	24/07/2026 17:43:33.979			CLASSIFICADO	Disputa aberta

Classificação

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º	COESUL - CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA	87.654.547/0001-99	1.375.600,00
2º	CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA	61.381.943/0001-04	1.375.714,75

Julgamento de Proposta

Prazos de envio de documentação

Data Início	Data Fim	Motivo Reabertura
27/07/2026 15:07:11	29/07/2026 15:07:00	

Resultado do Julgamento de Proposta

Data	Situação
20/08/2026 09:38	Aceita

Habilitação

Prazos de envio de documentação

Data Início	Data Fim	Situação	Tipo Prazo
20/08/2026 10:09	20/08/2026 12:39	Fechado	Normal

Resultado da Habilitação

Data	Usuário	Situação
04/09/2026 09:02	Indigri Gabriela Almeida	Habilitada

Intenções de Recursos Interpostas

Prazo registro intenção: 30 minuto(s) - Abertura: 20/08/2026 09:38 **Fechamento:** 20/08/2026 10:08 *intermediário, não abre fase recursal.

Não foram registradas intenções de recurso, ou foram retiradas pelo usuário.

Prazo registro intenção: 30 minuto(s) - Abertura: 04/09/2026 09:02 **Fechamento:** 04/09/2026 09:32 *final, abre fase recursal.

Não foram registradas intenções de recurso, ou foram retiradas pelo usuário.

Eventos de Negociação Direta, Convocação e Ajuste de Valor

Evento	Início	Fim	Fornecedor	Valor Classificado (Total, R\$)	Valor Ofertado (Total, R\$)	ME/EPP
Negociação	27/07/2026 15:00:19	27/07/2026 15:06:25	COESUL - CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA	1.375.600,00		Não ofertou

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Abertura de propostas	27/07/2026 14:00:40	Indigri Gabriela Almeida	As propostas foram abertas.
Início/reinício da disputa	27/07/2026 14:06:47	Indigri Gabriela Almeida	Lances pelo valor TOTAL do lote, tempo normal de disputa: 10min
Encerramento automatico	27/07/2026 14:16:47		Encerrado sem prorrogação.

Abertura/reabertura de rodada de negociação	27/07/2026 15:00:19	Indigri Gabriela Almeida	Aberta negociação com o melhor classificado COESUL - CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA - 87.654.547/0001-99.
Encerramento rodada de negociação	27/07/2026 15:06:25	Indigri Gabriela Almeida	Encerrada negociação com o melhor classificado COESUL - CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA - 87.654.547/0001-99.
Aceite de valor	27/07/2026 15:06:32	Indigri Gabriela Almeida	Foi aceito o valor de R\$ 1.375.600,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, COESUL - CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA - 87.654.547/0001-99.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	27/07/2026 15:07:11	Indigri Gabriela Almeida	Aberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 29/07/2026 15:07. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Envio de mensagem no chat	18/08/2026 10:07:00		Mensagem enviada na diligência
Criação de diligência	18/08/2026 10:07:00	Indigri Gabriela Almeida	Diligência aberta. Motivo: Nos termos do item 12.6 do Edital foi encaminhada ao Setor de Engenharia a Proposta financeira da Empresa COESUL Extremo Sul Ltda, para verificação da compatibilidade dos quantitativos, adequação dos preços unitários, exequibilidade da proposta, conformidade técnica com o projeto e atendimento às especificações previstas no edital e seus anexos. Adicionalmente, solicitou-se à área técnica que se manifestasse acerca da utilização dos percentuais de BDI de 24,23% e 15% previstos na planilha de composição de custos elaborada pela Administração, bem como esclarecesse os impactos técnicos decorrentes da não observância, pela licitante, da especificação referente à adoção de percentuais distintos de BDI 1 e BDI 2 para os itens da planilha. Em manifestação, o Setor de Engenharia informou: "que a adoção de percentuais distintos de BDI para os serviços de pavimentação asfáltica decorre de entendimento consolidado e de orientação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS). Esclareceu que a empresa deve apresentar BDI igual ou inferior para cada item de BDI distinto que a Planilha da Administração Municipal. É a mesma regra que deve-se apresentar cronograma menor ou igual ao da Administração, e preços unitários, preços totais e preço global menor ou igual ao da planilha orçamentária da Administração, e que nesses casos a Licitante cumpriu e é exequível. Adiciona que a adoção de BDI único pela empresa não implica, necessariamente, sobrepreço ou a alteração dos preços unitários originalmente propostos, mas deve corrigir a Proposta quanto ao BDI para que seja menor ou igual ao da Administração". O que temos de fato é que a licitante declarou expressamente o BDI 24,23% como seu BDI proposto; na planilha de custos e quantitativos não há a discriminação do BDI utilizado para a formação dos preços; apresentou composição analítica exclusivamente para o BDI de 24,23%, deixando de apresentar composição correspondente de 15% previsto na estrutura da planilha orçamentária da Administração, embora o item 4.2 do edital determine que as propostas observem as diretrizes da planilha orçamentária e o item 12.5, alínea "c" exija a apresentação de planilha detalhada do BDI. Neste cenário não é possível afirmar que a omissão é meramente documental ou se os preços foram efetivamente formados em desconformidade com a estrutura do Edital. A legislação vigente e a jurisprudência prevêm o saneamento de erros formais da pro-posta através de diligência para complementar informações dos documentos apresentados, desde que destinadas a apurar fatos existentes na data da abertura do certame Deste modo Considerando o disposto no item 4.2 do Edital da Concorrência Eletrônica nº 004/2026, segundo o qual os licitantes deveriam observar as diretrizes da planilha orçamentária, bem como apresentar o detalhamento do BDI, e considerando ainda o item 12.5, alínea "c", que exige a apresentação de planilha detalhada do BDI, solicita-se à licitante que esclareça a metodologia de formação dos preços ofertados nos itens submetidos, na planilha orçamentária da Administração, ao BDI 2 de 15%.
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	18/08/2026 10:08:05	Indigri Gabriela Almeida	Desbloqueado o envio de mensagens para o chat
Retorno do diligenciado	18/08/2026 12:03:53	MÁRCIA MOTTOLA DIHL CARDOZO	Resposta enviada para análise.
Envio de mensagem no chat	18/08/2026 12:03:54		Mensagem enviada na diligência
Envio de mensagem no chat	18/08/2026 14:11:50	Indigri Gabriela Almeida	Mensagem enviada na diligência
Envio de mensagem no chat	18/08/2026 14:14:09		Mensagem enviada na diligência
Encerramento de diligência	18/08/2026 14:14:09	Indigri Gabriela Almeida	Diligência encerrada. Motivo: A licitante encaminhou a documentação solicitada, a qual a partir de agora passará por análise para subsidiar o julgamento da proposta.
Envio de mensagem no chat	20/08/2026 08:38:45		Mensagem enviada na diligência
Criação de diligência	20/08/2026 08:38:45	Indigri Gabriela Almeida	Diligência aberta. Motivo: Nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, realizou-se a primeira diligência junto à licitante COESUL, com a finalidade de esclarecer a metodologia de formação dos preços ofertados nos itens que, na planilha orçamentária da Administração, estavam submetidos ao BDI 2, de 15%. Em resposta à diligência, a licitante apresentou documentação demonstrando a incidência diferenciada dos BDI's na formação dos preços, faz-se necessário que a licitante apresente declaração complementar à proposta final, esclarecendo expressamente o BDI efetivamente adotado na formação dos preços, considerando que a proposta final apresentada declarou a adoção do BDI de 24,23%. A declaração deverá registrar, de forma expressa, a metodologia já demonstrada na documentação apresentada em resposta à diligência anterior, de modo a assegurar a compatibilidade entre a proposta final e os esclarecimentos prestados. Solicita-se, ainda, a verificação e adequação das datas informadas na planilha de custos, nas composições e nas cotações, tendo em vista a existência de documentos que registram a data de 27/08/2026, data futura e destoante da presente data. As datas deverão ser conferidas e, se necessário, corrigidas para que correspondam efetivamente à data de emissão dos respectivos documentos. A presente diligência encontra fundamento no art. 64 da Lei nº 14.133/2021, bem como no entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União acerca da possibilidade de saneamento de erros formais que não impliquem alteração da substância da proposta, de seus valores ou de sua competitividade. O prazo para apresentação da documentação solicitada será de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos, conforme estabelecido no item 3.3 do Edital.
Envio de mensagem no chat	20/08/2026 08:46:20	MÁRCIA MOTTOLA DIHL CARDOZO	Mensagem enviada na diligência
Envio de mensagem no chat	20/08/2026 08:50:10	Indigri Gabriela Almeida	Mensagem enviada na diligência
Envio de mensagem no chat	20/08/2026 08:50:41	Indigri Gabriela Almeida	Mensagem enviada na diligência
Envio de mensagem no chat	20/08/2026 08:51:37	Indigri Gabriela Almeida	Mensagem enviada na diligência
Envio de mensagem no chat	20/08/2026 09:20:23		Mensagem enviada na diligência
Retorno do diligenciado	20/08/2026 09:20:23	MÁRCIA MOTTOLA DIHL CARDOZO	Resposta enviada para análise.
Envio de mensagem no chat	20/08/2026 09:38:01		Mensagem enviada na diligência
Encerramento de diligência	20/08/2026 09:38:01	Indigri Gabriela Almeida	Diligência encerrada. Motivo: O licitante apresentou a documentação solicitada.
Aceite de proposta	20/08/2026 09:38:19	Indigri Gabriela Almeida	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. COESUL - CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA - 87.654.547/0001-99, com o valor de R\$ 1.375.600,00 (total) ofertado para o lote.

Início do tempo de intenção de recursos	20/08/2026 09:38:19		
Fim do tempo de intenção de recursos	20/08/2026 10:08:30		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	20/08/2026 10:08:30		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Abertura de prazo para envio de documentação de habilitação	20/08/2026 10:09:09	Indigri Gabriela Almeida	Aberto prazo pelo Agente de contratação para envio de documentação de habilitação.. O prazo encerra às 20/08/2026 12:39. Utilize a opção "Habilitação" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	20/08/2026 11:03:16	Indigri Gabriela Almeida	Desbloqueado o envio de mensagens para o chat
Habilitação	04/09/2026 09:02:12	Indigri Gabriela Almeida	Empresa COESUL - CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA habilitada no lote.
Início do tempo de intenção de recursos	04/09/2026 09:02:12	Indigri Gabriela Almeida	
Fim do tempo de intenção de recursos	04/09/2026 09:32:30		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	04/09/2026 09:32:30		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Adjudicação	04/09/2026 13:52:34	Indigri Gabriela Almeida	Lote adjudicado para o Fornecedor COESUL - CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA

Histórico Chat

Data / Hora	Usuário	Mensagem
27/07/2026 14:00:36	Indigri Gabriela Almeida	Boa tarde licitantes, está aberta a sessão pública do presente processo. Serão abertas as propostas e em seguida darei início a disputa de lances.
27/07/2026 14:00:40	SISTEMA	As propostas foram abertas.
27/07/2026 14:06:47	SISTEMA	Lances deverão ser ofertados para o valor TOTAL do lote.
27/07/2026 14:06:47	SISTEMA	Tempo normal de disputa: 10min.
27/07/2026 14:06:47	SISTEMA	A fase de disputa aberta (recepção de lances) será encerrada automaticamente pelo sistema, transcorrido o tempo normal, ou ao término do tempo de prorrogação, que será de 2 minutos e ocorrerá sucessivamente, sempre que houver lances enviados nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública, ou no período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
27/07/2026 14:06:47	SISTEMA	A disputa iniciou às 27/07/2026 14:06:47.
27/07/2026 14:08:45	Indigri Gabriela Almeida	está aberta a disputa
27/07/2026 14:11:24	SISTEMA	Novo lance: R\$ 1.375.600,00
27/07/2026 14:16:51	SISTEMA	A disputa deste lote se encerrou às 27/07/2026 14:16:47.
27/07/2026 14:16:51	SISTEMA	Mensagens bloqueadas após o encerramento da disputa.
27/07/2026 14:24:46	Indigri Gabriela Almeida	As propostas iniciais estão passando por análise. Peço que permaneçam na sala
27/07/2026 15:00:19	SISTEMA	Aberta negociação com o melhor classificado COESUL - CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA - 87.654.547/0001-99.
27/07/2026 15:00:38	Indigri Gabriela Almeida	NEGOCIAÇÃO: Licitante. Pode melhorar seu preço?
27/07/2026 15:01:27	MÁRCIA MOTTOLA DIHL CARDOZO	NEGOCIAÇÃO: Prezados, boa tarde! Já estamos no nosso melhor valor. Deixaremos de apresentar novo lance.
27/07/2026 15:06:21	Indigri Gabriela Almeida	NEGOCIAÇÃO: Certo. Seu preço será aceito e será aberto o prazo para envio da proposta ajustada ao último lance de acordo com o item 12.5 letras "a até e" detalhando o BDI na planilha orçamentária.
27/07/2026 15:06:25	SISTEMA	Encerrada negociação com o melhor classificado COESUL - CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA - 87.654.547/0001-99. Valor classificado/negociado pendente de aceite pelo Agente de contratação.
27/07/2026 15:06:32	SISTEMA	Foi aceito o valor de R\$ 1.375.600,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, COESUL - CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA - 87.654.547/0001-99.
27/07/2026 15:06:32	SISTEMA	O fornecedor deverá acessar a opção "Julgamento de Proposta > Valor itens" para discriminar as informações pendentes para aferição da aceitabilidade dos preços unitários e os percentuais de %BDI e %Encargos Sociais orçados.
27/07/2026 15:06:32	SISTEMA	O fornecedor deverá acessar a opção "Julgamento de Proposta > Valor itens" para discriminar os percentuais de %BDI e %Encargos Sociais para aferição da aceitabilidade da sua proposta.
27/07/2026 15:06:32	SISTEMA	O lote está aguardando o aceite da proposta. Você pode acompanhar o julgamento através do botão "Julgamento de Proposta".
27/07/2026 15:07:11	SISTEMA	Aberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 29/07/2026 15:07. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
27/07/2026 15:07:11	SISTEMA	Convocação de documentos: primeiro classificado na disputa deste lote, COESUL - CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA - 87.654.547/0001-99, no prazo definido, encaminhar a documentação de proposta solicitada no edital adequada ao valor da sua última oferta aceita.
27/07/2026 15:30:24	Indigri Gabriela Almeida	Prezados licitantes,Comunico que, após o encerramento do prazo para envio da proposta ajustada, toda a documentação apresentada será encaminhada ao Setor de Engenharia para análise, por meio de diligência.Dessa forma, a sessão pública para julgamento da proposta será retomada somente após o recebimento do parecer técnico decorrente da diligência.A data e o horário de reabertura da sessão serão informados neste chat com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para ciência de todos os participantes.
27/07/2026 15:30:38	Indigri Gabriela Almeida	Está encerrada a presente sessão pública. Até mais
03/08/2026 12:38:56	Indigri Gabriela Almeida	Prezados licitantes, pelo princípio da transparência e para mantê-los atualizados quanto ao andamento do presente certamente, venho comunicar que por motivos de saúde desta Agente de Contratação os trabalhos relacionados ao processo estão paralisados. Assim que retornar ao trabalho, retomaremos ao julgamento, do qual serão devidamente comunicados no prazo mínimo de 24hs de antecedência. Agradeço pela paciência e compreensão . Att a Agente de Contratação
14/08/2026 13:53:49	Indigri Gabriela Almeida	Boa tarde licitantes. Venho convocá-los para retornarmos à sessão de julgamento da proposta na terça feira, 18/08/2026. Peço que participem da sessão para que não tenham prejuizo o acompanhamento dos seus prazos. att, a

		Agente de Contratação
17/08/2026 09:26:41	Indigri Gabriela Almeida	Bom dia licitantes. a sessão agendada para amanhã, ocorrerá às 10hs da manhã.
18/08/2026 10:04:57	Indigri Gabriela Almeida	Bom dia licitantes. Retornamos à sessão pública e após análise da documentação da proposta e a manifestação do Setor de Engenharia, com fundamento no art 64 da Lei 14.133/2021, resolvo por abrir diligência para esclarecimentos em relação à proposta apresentada. Informamos que a diligência #141 foi aberta nesta data. Diligenciado: COESUL - CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA. Prazo de retorno: 18/08/2026 12:30:00. Doctos solicitados: Não. Justificativa: Nos termos do item 12.6 do Edital foi encaminhada ao Setor de Engenharia a Proposta financeira da Empresa COESUL Extremo Sul Ltda, para verificação da compatibilidade dos quantitativos, adequação dos preços unitários, exequibilidade da proposta, conformidade técnica com o projeto e atendimento às especificações previstas no edital e seus anexos. Adicionalmente, solicitou-se à área técnica que se manifestasse acerca da utilização dos percentuais de BDI de 24,23% e 15% previstos na planilha de composição de custos elaborada pela Administração, bem como esclarecesse os impactos técnicos decorrentes da não observância, pela licitante, da especificação referente à adoção de percentuais distintos de BDI 1 e BDI 2 para os itens da planilha. Em manifestação, o Setor de Engenharia informou: "que a adoção de percentuais distintos de BDI para os serviços de pavimentação asfáltica decorre de entendimento consolidado e de orientação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS)". Esclareceu que a empresa deve apresentar BDI igual ou inferior para cada item de BDI distinto que a Planilha da Administração Municipal. É a mesma regra que deve-se apresentar cronograma menor ou igual ao da Administração, e preços unitários, preços totais e preço global menor ou igual ao da planilha orçamentária da Administração, e que nesses casos a Licitante cumpriu e é exequível. Adiciona que a adoção de BDI único pela empresa não implica, necessariamente, sobrepreço ou a alteração dos preços unitários originalmente propostos, mas deve corrigir a Proposta quanto ao BDI para que seja menor ou igual ao da Administração". O que temos de fato é que a licitante declarou expressamente o BDI 24,23% como seu BDI proposto; na planilha de custos e quantitativos não há a discriminação do BDI utilizado para a formação dos preços; apresentou composição analítica exclusivamente para o BDI de 24,23%, deixando de apresentar composição correspondente de 15% previsto na estrutura da planilha orçamentária da Administração, embora o item 4.2 do edital determine que as propostas observem as diretrizes da planilha orçamentária e o item 12.5, alínea "c" exija a apresentação de planilha detalhada do BDI. Neste cenário não é possível afirmar que a omissão é meramente documental ou se os preços foram efetivamente formados em desconformidade com a estrutura do Edital. A legislação vigente e a jurisprudência prevêm o saneamento de erros formais da pro-posta através de diligência para complementar informação dos documentos apresentados, desde que destinadas a apurar fatos existentes na data da abertura do certame Deste modo Considerando o disposto no item 4.2 do Edital da Concorrência Eletrônica nº 004/2026, segundo o qual os licitantes deveriam observar as diretrizes da planilha orçamentária, bem como apresentar o detalhamento do BDI, e considerando ainda o item 12.5, alínea "c", que exige a apresentação de planilha detalhada do BDI, solicita-se à licitante que esclareça a metodologia de formação dos preços ofertados nos itens submetidos, na planilha orçamentária da Administração, ao BDI 2 de 15%..
18/08/2026 10:07:00	SISTEMA	
18/08/2026 10:08:05	SISTEMA	Está permitido o envio de mensagens após o encerramento da disputa
18/08/2026 10:09:29	Indigri Gabriela Almeida	A solicitação está expressa na aba de diligências, mas vou transcrevê-la aqui no Chat também. Deverá a licitante informar expressamente: a) se, na formação da proposta originalmente apresentada, foi aplicado BDI de 15% aos itens classificados como BDI 2 na planilha orçamentária; b) em caso positivo, apresentar a respectiva composição analítica do BDI de 15% e a memória de cálculo dos preços unitários correspondentes, demonstrando que tal metodologia já integrava a formação da proposta na data de sua apresentação; c) em caso negativo, esclarecer expressamente qual taxa de BDI foi utilizada na formação dos referidos preços e apresentar a respectiva memória de cálculo; d) demonstrar a composição dos preços unitários dos itens BDI 2, sem alteração dos quantitativos, preços unitários ofertados ou valor global da proposta.
18/08/2026 10:09:41	Indigri Gabriela Almeida	
18/08/2026 12:03:54	SISTEMA	O retorno da diligência foi enviado para análise.
18/08/2026 14:11:50	Indigri Gabriela Almeida	Encerro a diligência para análise da documentação encaminhada.
18/08/2026 14:14:09	SISTEMA	A diligência foi encerrada, conforme justificativa: A licitante encaminhou a documentação solicitada, a qual a partir de agora passará por análise para subsidiar o julgamento da proposta.. Suspendo a presente sessão para análise da documentação encaminhada. Se necessário, os documentos serão encaminhados ao Setor de Engenharia para manifestação.Dessa forma, o andamento do processo será registrado no chat, assim como a informação referente ao retorno à sessão de julgamento, que será comunicado com antecedência mínima de 24 horas.Tenham uma boa tarde.
18/08/2026 14:17:40	Indigri Gabriela Almeida	
18/08/2026 16:10:12	Indigri Gabriela Almeida	Licitante. Retornaremos à sessão pública para o julgamento da proposta na quinta-feira, 20/08/2026, às 08h30min. Até mais.
20/08/2026 08:29:57	Indigri Gabriela Almeida	Bom dia licitantes.
20/08/2026 08:36:24	Indigri Gabriela Almeida	Retornamos a sessão pública. Será aberto diligência para novo saneamento em decorrência dos esclarecimentos prestados na diligência anterior. Saliento que o prazo da diligência é de 2h30min, porém se o licitante atender em tempo menor, o prazo poderá ser encerrada manualmente para o prosseguimento dos trabalhos. Informamos que a diligência #153 foi aberta nesta data. Diligenciado: COESUL - CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA. Prazo de retorno: 20/08/2026 11:10:00. Doctos solicitados: Não. Justificativa: Nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, realizou-se a primeira diligên-cia junto à licitante COESUL, com a finalidade de esclarecer a metodologia de forma-ção dos preços ofertados nos itens que, na planilha orçamentária da Administração, estavam submetidos ao BDI 2, de 15%. Em resposta à diligência, a licitante apresentou documentação demonstan-do a incidência diferenciada dos BDI's na formação dos preços, faz-se necessário que a licitante apresente declaração complementar à proposta final, esclarecendo expres-samente o BDI efetivamente adotado na formação dos preços, considerando que a proposta final apresentada declarou a adoção do BDI de 24,23%. A declaração deverá registrar, de forma expressa, a metodologia já demonstrada na documentação apresen-tada em resposta à diligência anterior, de modo a assegurar a compatibilidade entre a proposta final e os esclarecimentos prestados. Solicita-se, ainda, a verificação e adequação das datas informadas na plani-lha de custos, nas composições e nas cotações, tendo em vista a existência de docu-mentos que registram a data de 27/08/2026, data futura e destoante da presente data. As datas deverão ser conferidas e, se necessário, corrigidas para que correspondam efetivamente à data de emissão dos respectivos documentos. A presente diligência encontra fundamento no art. 64 da Lei nº 14.133/2021, bem como no entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União acerca da possibilidade de saneamento de erros formais que não impliquem alteração da sub-stância da proposta, de seus valores ou de sua competitividade. O prazo para apresentação da documentação solicitada será de 2 (duas) ho-ras e 30 (trinta) minutos, conforme estabelecido no item 3.3 do Edital..
20/08/2026 08:38:45	SISTEMA	
20/08/2026 08:46:20	MÁRCIA MOTTOLA DIHL CARDOZO	Prezados, bom dia! Gostaria de esclarecer se a declaração expressa seria na forma já apresentada na página em que consta o BD12, apresentado na última diligência. Posso transcreve-lá para a página da proposta. Apenas gostaria de esclarecer os documentos que devo reapresentar corrigidos.
20/08/2026 08:50:10	Indigri Gabriela Almeida	Pedimos a adequação da sua proposta financeira adequada ao último lance assinada em 29/07/2026, na qual descreveu no seu valor global que o bdi proposto era de 24,23%.
20/08/2026 08:50:41	Indigri Gabriela Almeida	poderá transcreve-lá para a página da proposta.
20/08/2026 08:51:37	Indigri Gabriela Almeida	esse saneamento visa adequar a proposta financeira ao que já foi demonstrado na diligência anterior.
20/08/2026 09:20:23	SISTEMA	O retorno da diligência foi enviado para análise.
20/08/2026 09:38:01	SISTEMA	A diligência foi encerrada, conforme justificativa: O licitante apresentou a documentação solicitada..
20/08/2026 09:38:19	SISTEMA	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. COESUL - CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA - 87.654.547/0001-99, com o valor de R\$ 1.375.600,00 (total) ofertado para o lote.
20/08/2026 09:38:19	SISTEMA	O lote de disputa foi liberado para os procedimentos de habilitação pelo sistema eletrônico.
20/08/2026 09:38:19	SISTEMA	Sessão aberta para o envio de intenção de recurso na sessão pública, sob pena de preclusão. A motivação do recurso deverá ser registrada no prazo de apresentação das razões recursais (Lei 14.133/21). O tempo para envio é de 30 minuto(s) cronometrado a partir de agora.
20/08/2026 09:41:17	Indigri Gabriela Almeida	Licitante. Prepare sua documentação de habilitação que em seguida ao término do prazo para manifestação de recurso será aberto o prazo para envio dos documentos para fins de habilitação. Percebi que foi anexado na aba da proposta documentos de habilitação, porém a fase de habilitação é posterior a da proposta. Deste modo o sistema abre uma aba

		específica para envio dos documentos, e eles devem ser anexados nesta aba específica para que possa ocorrer o julgamento da habilitação.
20/08/2026 10:08:30	SISTEMA	O prazo para envio de intenção de recurso foi encerrado.
20/08/2026 10:08:30	SISTEMA	Prazo registro intenção intermediário, não abre fase recursal, as razões recursais serão apresentadas e apreciadas em momento único, após o procedimento de habilitação do vencedor ou o fracassado o lote.
20/08/2026 10:09:10	SISTEMA	Aberto prazo para envio da documentação de habilitação da empresa COESUL - CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA - 87.654.547/0001-99 pelo Agente de contratação às 20/08/2026 10:09. O prazo encerra às 20/08/2026 12:39. Utilize a opção Habilitação para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
20/08/2026 11:03:16	SISTEMA	Está permitido o envio de mensagens após o encerramento da disputa
20/08/2026 13:40:18	Indigri Gabriela Almeida	Licitante, Informo que a presente sessão pública está suspensa para análise da documentação encaminhada para fins de habilitação. Nos termos do item 13.5 do Edital, a documentação relativa à Habilitação Econômico-Financeira e à Qualificação Técnico-Profissional e Operacional será encaminhada aos Setores de Contabilidade e de Engenharia, respectivamente, para análise e manifestação das áreas técnicas competentes. O retorno da sessão pública ocorrerá após o recebimento das respectivas manifestações técnicas e será comunicado neste chat, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. Atenciosamente, a Agente de Contratação.
03/09/2026 08:14:17	Indigri Gabriela Almeida	Bom dia licitantes. Registro aqui o retorno das análises técnicas sobre os documentos para fins de habilitação. Assim, retornaremos à sessão para o julgamento da habilitação amanhã, 04/09/2026, às 09hs. Att a Agente de Contratação
04/09/2026 09:01:52	Indigri Gabriela Almeida	Bom dia licitantes. Retorno à sessão pública para o julgamento da Habilitação.
04/09/2026 09:02:12	SISTEMA	Empresa COESUL - CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA habilitada no lote.
04/09/2026 09:02:12	SISTEMA	Sessão aberta para o envio de intenção de recurso na sessão pública, sob pena de preclusão. A motivação do recurso deverá ser registrada no prazo de apresentação das razões recursais (Lei 14.133/21). O tempo para envio é de 30 minuto(s) cronometrado a partir de agora.
04/09/2026 09:32:30	SISTEMA	O prazo para envio de intenção de recurso foi encerrado.
04/09/2026 09:32:30	SISTEMA	O lote foi liberado para os procedimentos da fase recursal pelo sistema eletrônico.
04/09/2026 09:50:20	Indigri Gabriela Almeida	Prezado Licitante, Informamos que o processo licitatório será adjudicado e, posteriormente, encaminhado à autoridade competente para fins de homologação. Considerando que, nos termos do item 16.11 do Edital, deverá ser apresentada a garantia contratual para fins de assinatura do contrato, comunicamos que, após a homologação, a Administração Municipal realizará a devida notificação para que o licitante providencie a apresentação da garantia dentro do prazo estabelecido no Edital. Dessa forma, sugerimos que o licitante antecipe sua organização e providências necessárias para o cumprimento dessa condição.
04/09/2026 13:52:34	SISTEMA	Concorrência eletrônica (14.133/21) adjudicado(a). Sessão encerrada

EQUIPE DE APOIO:

Cristina Feil Rauch Barbosa
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO INCRA

Darlan Farias de Souza
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO INCRA

Indigri Gabriela Almeida
Agente de contratação

----- Data/Hora de Geração da Ata: 04/09/2026 14:31 -----